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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Cze$¢€ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

»Remont drogi gminnej Nr 113574R, dz. nr ewid. 770, w km
0+000 — 0+634, w miejscowosci Samokleski”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu n/w drogi gminne;j:

- remont drogi gminnej Nr 113574R, dz. nr ewid. 770, w km 0+000 —

0+634, w miejscowosci Samokleski

Projektowany remont dotyczy drogi gminnej o dtugosci 634,00 m 1
szerokosci jezdni 3,00 m. W poczatkowym odcinku usytuowanym w km
0+000 — 0+230 droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, zas§ w
dalszym jej ciagu, tj. w km 0+230 — 0+634 wystepuje jezdnia o
nawierzchni zwirowej. Odwodnienie pasa drogowego w km 0+000 —
0+090 zapewniaja wystepujace przydrozne rowy odwadniajgce, za§ w
dalszym przebiegu drogi, woda opadowa powierzchniowo sptywa na
bezposrednio przylegajacy do pasa teren. Obustronne pobocza drogowe o
szerokosci 30 — 50 cm, powierzchniowo utwardzone kruszywem
kamiennym przero$nigte sg niska roslinnoscig trawiastg. Obydwa rodzaje
nawierzchni jezdni drogowej wykazuja znaczny stopien zuzycia
technicznego 1 uzytkowego. Zard6wno w nawierzchni bitumicznej jak 1
zwirowe] wystepuja miejscowe deformacje, zapadnigcia, koleiny i
przetomy, spowodowane Obydwa staba nosnoscig podioza gruntowego,
jak rowniez niewystarczajaca konstrukcja istniejagcej podbudowy
wykonanej z kruszyw kamiennych. Remont drogi nalezy rozpocza¢ od
mechanicznego $cigcia poboczy o sredniej szerokosci 50 cm, grubosci do
10 cm, z odwozem $cinki na odlegtosé¢ do 1 km. Sciecie poboczy pozwoli
na wykonanie niezbednych robot zwigzanych z ich remontem, w zakresie
wlasciwego wyprofilowania oraz utwardzenia mieszankg tluczniows,
zapewniajgcego sprawny sptyw wody deszczowej z nawierzchni jezdni do
istniejacych, przydroznych rowow odwadniajacych, jak rowniez poza
obrgb pasa drogowego, co przy ptlaskim uksztattowaniu terenu, po
wystepujacych opadach atmosferycznych wyeliminuje pojawianie si¢
zastoisk wody. Istniejagca nawierzchnia zwirowa jezdni drogowej,
wystepujaca w km 0+230 — 0+634, po mechanicznym wyrOwnaniu i



wyprofilowaniu wymaga wzmocnienia gorng warstwa podbudowy z
mieszanki thuczniowej o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Projektowana,
konstrukcyjng warstwe podbudowy nalezy utozy¢ na catej szerokosci
jezdni tacznie z poboczami, tj. 4,00 m. W miejscu styku projektowane;j
nawierzchni jezdni drogowej z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng w km
0+000, dla zapewnienia wiasciwych ich polaczen, niezbgdne jest
wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem
Scinki na odleglo§¢ do 1 km. Glebokos$¢ frezowania 6 cm. Na catlym
przebiegu remontowanej drogi przyjeto ulozenie dwuwarstwowe]
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, grysowo-zwirowej, KR 1-2.
Grubo$¢ warstwy wigzace] wykonane] na wczesniej oczyszczonej i
skropionej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m*> powierzchni istniejacej,
bitumicznej, zniszczonej nawierzchni jezdni wynosi 2 cm, za$ na utozone;j
konstrukcyjnej, gornej warstwie podbudowy z mieszanki tluczniowej,
projektowana warstwa wigzgca powinna mie¢ grubos¢ 3 cm po
zageszczeniu. Warstwa Scieralna na catej dlugosci drogi posiada stalg
grubos¢, rowng 4 cm po zageszczeniu.

Nowa nawierzchni¢ jezdni nalezy wyprofilowa¢ z 2% spadkiem
poprzecznym w kierunku istniejagcych rowow odwadniajacych, a na
odcinku poza ich wystepowaniem w kierunku obustronnych krawedzi
jezdni. Szeroko$¢ jezdni po wykonanym remoncie drogi nie ulegnie
zmianie 1 na catej dlugosci wynosi¢ bedzie jak dotychczas 3,00 m.
Pobocza drogowe o szeroko$ci 50 cm nalezy wyprofilowac 1 utwardzic¢
mieszankg thuczniowq o $redniej grubosci warstwy 7 cm po zageszczeniu.
Dostosowanie wystepujacych wzdtuz drogi zjazdéow indywidualnych do
nowych, podniesionych rzednych niwelety jezdni drogowej; wymaga
odpowiedniego wyprofilowania oraz utwardzenia ich nawierzchni
mieszanka thuczniowa.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystgpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie 2z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkéw uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektéw mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drog gminnych wymienione w punkcie 1.2
SST.



1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilo§ciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
cze$cia umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupethien.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty bedg zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okre§lonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow i elementow budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegdlnych rodzajow robdt. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujgcymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jakosc
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbgdnych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych i odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczgciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezagco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przylegtych drog.



W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptlacie i1
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz wlasnosci
prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikoéw 1 ciekow wodnych pltynami, pytami
1 substancjami mogacymi pogorszy¢ stan sSrodowiska

- Zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe] w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowe] wymaganego
przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastgpstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robdt. Nie dopuszcza si¢ rOwniez
stosowania materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowania o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po



wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1
urzagdzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcéw urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajgcego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatOw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialdow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu 1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t, odpowiednia odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w
cenie umowne;j.



1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposoOb, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowiazki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15  Stosowanie przepisOw prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposdb zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materialow 1
urzadzen zgodnych =z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego,
parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wykonania projektowanych
konstrukcyjnych warstw podbudowy, niezbednych do utozenia nawierzchni
bitumicznych jezdni drogowych drég nalezy zastosowac kruszywo tamane o
uziarnieniu: 31,5 — 63 mm dla warstwy dolnej oraz 0 — 31,5 mm dla warstwy
gornej (mieszanke tluczniowa). Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykonac¢ z
masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2 o uziarnieniu do
12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowej)
uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowe;j
nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od 98 %.

Do wykonania warstwy wigzace] dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czeSciowo zamknigtej, zas warstwe S$cieralng nalezy wykonaé¢ z betonu
asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie utozonej nawierzchni
bitumicznej na catym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkéw w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.



Wyroéwnanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonac
zgodnie z technologig okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.

Jakos¢ wykonania nawierzchni bitumiczne; jak rowniez wartosci
dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej 1 poprzecznej muszg byé
zgodne z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materialdw 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajagcego jak
roOwniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepisow budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materialbw na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robdt na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem i nie zapltaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 i1losci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprz¢tu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu musi



gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac 1 prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkow umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczna $rodkéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robot w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamoéwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegdétowy harmonogram
robdt opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, specyfikacja techniczng oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatlow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robdt, ich zgodno$¢ z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robdt muszg posiada¢ forme¢ pisemng i beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materiatow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesztosci,



wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuty poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jako$ci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacj¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peilng kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych materiatéw 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$ci sg okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegodlnych zakreséw prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materialow ponosi Wykonawca.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury =zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskag Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyroboéw nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywatl
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialdow przez Inspektora
Nadzoru



7. Dokumenty budowy
7.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgltoszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokoly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiaréw. Jakikolwiek blad Iub
przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie cze$ciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.



Obmiary musza by¢ dokonywane z czesto$cig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiardw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pozniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zgltasza wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposOb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiaréw 1 sprawdzenia rodzaju oraz



zgodnosci wbudowanych materiatow z ich parametrami okre§lonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;.

9.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapdw prac
wchodzacych w sktad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentéw
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupelniajagcych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajagce beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodnej z wustaleniami 1 warunkami wczesnie]
okreSlonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonaé
okreslonych w umowie potragcen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.



9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oryginal ksigzki obmiaréw
- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okre§li nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokonac
na podstawie oceny wizualne;j.

10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W

przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang

przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka

obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robdt wycenianych ryczaltowo, podstawg platnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowg, uproszczong dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania 1 odbioru robdt oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko



- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami
10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogdow umowy 1 specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty
przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegolnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Sporzadzit: mgr inz. Jan Bugata



