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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

   1. Część ogólna

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

     „Remont drogi gminnej Nr 113574R, dz. nr ewid. 770, w km
      0+000 – 0+634, w miejscowości Samoklęski”

1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu  n/w drogi gminnej:  

   -  remont  drogi gminnej Nr 113574R, dz. nr ewid. 770, w km 0+000 – 
      0+634, w miejscowości Samoklęski
      Projektowany remont dotyczy  drogi  gminnej o długości 634,00 m i

szerokości jezdni 3,00 m. W początkowym odcinku usytuowanym w km
0+000 – 0+230 droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, zaś w
dalszym  jej  ciągu,  tj.  w  km  0+230  –  0+634  występuje  jezdnia  o
nawierzchni  żwirowej.  Odwodnienie  pasa  drogowego  w  km  0+000  –
0+090  zapewniają  występujące  przydrożne  rowy  odwadniające,  zaś  w
dalszym  przebiegu  drogi,  woda  opadowa  powierzchniowo  spływa  na
bezpośrednio przylegający do pasa teren. Obustronne pobocza drogowe o
szerokości  30  –  50  cm,  powierzchniowo  utwardzone  kruszywem
kamiennym przerośnięte są niską roślinnością trawiastą. Obydwa rodzaje
nawierzchni  jezdni  drogowej  wykazują  znaczny  stopień  zużycia
technicznego  i  użytkowego.  Zarówno  w nawierzchni  bitumicznej  jak  i
żwirowej  występują  miejscowe  deformacje,  zapadnięcia,  koleiny  i
przełomy, spowodowane Obydwa słabą nośnością  podłoża gruntowego,
jak  również  niewystarczającą  konstrukcją  istniejącej  podbudowy
wykonanej  z  kruszyw kamiennych.  Remont  drogi  należy rozpocząć  od
mechanicznego ścięcia poboczy o średniej szerokości 50 cm, grubości do
10 cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km. Ścięcie poboczy pozwoli
na wykonanie niezbędnych robót związanych z ich remontem, w zakresie
właściwego   wyprofilowania  oraz  utwardzenia   mieszanką  tłuczniową,
zapewniającego sprawny spływ wody deszczowej z nawierzchni jezdni do
istniejących,  przydrożnych  rowów  odwadniających,  jak  również  poza
obręb  pasa  drogowego,  co  przy  płaskim  ukształtowaniu  terenu,  po
występujących  opadach  atmosferycznych  wyeliminuje  pojawianie  się
zastoisk  wody.  Istniejąca  nawierzchnia  żwirowa  jezdni  drogowej,
występująca  w  km  0+230  –  0+634,  po  mechanicznym  wyrównaniu  i



wyprofilowaniu  wymaga  wzmocnienia  górną  warstwą  podbudowy  z
mieszanki tłuczniowej o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Projektowaną,
konstrukcyjną  warstwę  podbudowy  należy  ułożyć  na  całej  szerokości
jezdni łącznie z poboczami, tj.  4,00 m. W miejscu styku projektowanej
nawierzchni jezdni drogowej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną w km
0+000,  dla  zapewnienia  właściwych  ich  połączeń,  niezbędne  jest
wykonanie  frezowania  nawierzchni  asfaltowej  na  zimno,  z  wywozem
ścinki  na  odległość  do  1  km.  Głębokość  frezowania  6  cm.  Na  całym
przebiegu  remontowanej  drogi  przyjęto  ułożenie  dwuwarstwowej
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, grysowo-żwirowej, KR 1-2.
Grubość  warstwy  wiążącej  wykonanej  na  wcześniej  oczyszczonej  i
skropionej  asfaltem  w  ilości  0,5  kg/m2 powierzchni  istniejącej,
bitumicznej, zniszczonej nawierzchni jezdni wynosi 2 cm, zaś na ułożonej
konstrukcyjnej,  górnej  warstwie  podbudowy  z  mieszanki  tłuczniowej,
projektowana  warstwa  wiążąca  powinna  mieć  grubość  3  cm  po
zagęszczeniu.  Warstwa  ścieralna  na  całej  długości  drogi  posiada  stałą
grubość, równą 4 cm po zagęszczeniu.

      Nową  nawierzchnię  jezdni  należy  wyprofilować  z  2%  spadkiem
poprzecznym  w  kierunku  istniejących  rowów  odwadniających,  a  na
odcinku  poza  ich  występowaniem  w  kierunku  obustronnych  krawędzi
jezdni.  Szerokość  jezdni  po  wykonanym  remoncie  drogi  nie  ulegnie
zmianie  i  na  całej  długości   wynosić  będzie  jak  dotychczas  3,00  m.
Pobocza drogowe o szerokości 50 cm należy wyprofilować i  utwardzić
mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy  7 cm po zagęszczeniu.
Dostosowanie występujących wzdłuż drogi zjazdów indywidualnych do
nowych,  podniesionych  rzędnych  niwelety  jezdni  drogowej  wymaga
odpowiedniego  wyprofilowania  oraz  utwardzenia  ich  nawierzchni
mieszanką tłuczniową.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W  trakcie  realizacji  inwestycji  Zamawiający  zakłada  wystąpienie   robót
tymczasowych  związanych  jedynie  z  urządzeniem  placu  budowy,
zachowaniem  bezpiecznych  warunków  użytkowania  oraz  zabezpieczenia
ppoż.,  niezbędnych dla funkcjonowania usytuowanych w pobliżu czynnych
obiektów mieszkalnych. Koszty wynikające z wykonania powyższych robót
oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.  

   1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki dróg gminnych wymienione w punkcie 1.2
SST. 



1.5  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  z  Wykonawcą  przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6  Zgodność robót z dokumentacja przetargową

Dokumentacja  przetargowa  dotycząca  zakresu  rzeczowo-ilościowego  robót
inżynieryjno – drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne  dokumenty dodatkowe są
częścią  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności  w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich
ważność określona w Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub  roszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  powinien
powiadomić  Inspektora  Nadzoru  oraz  Zamawiającego,  celem  dokonania
odpowiednich zmian i uzupełnień.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  w/w
dokumentami 

Dane  określone  w  specyfikacji  uważane  będą  za  wartości  docelowe,  od
których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów budowli muszą
być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji  normowych dla
poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy wbudowane materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z  warunkami zamówienia, obowiązującymi
normami  oraz   specyfikacją  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
wykonanego elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy  
     
1.7  Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urządzenie  placu  budowy  polegać  będzie  na  dowiezieniu,  zbudowaniu  i
utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  niezbędnych w trakcie
budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu,  demontażu  i  wywiezieniu.  Urządzenie  placu  budowy  należy
zaplanować  i  uzgodnić  z  Zamawiającym przed  rozpoczęciem budowy.  Ze
względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,
plac  budowy należy  odpowiednio  oznakować  i  zabezpieczyć.  Wykonawca
robót  na  bieżąco  zobowiązany  będzie  do  sprzątania  oraz  należytego
utrzymania przyległych dróg. 



W  miejscu  widocznym  należy  umieścić  budowlaną  tablicę  informacyjną
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy.

    1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w trakcie  wykonywania robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół
budowy oraz  unikać  uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób oraz własności
prywatnej  i  społecznej  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn  powstałych  w  następstwie  sposobu  działania  w  związku  z
wykonywaniem kontraktu

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami 
  i  substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania wybuchu lub pożaru

1.9  Ochrona pożarowa

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego
przepisami  szczegółowymi  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót,  albo  przez  personel
Wykonawcy i  powinien posiadać  odpowiednie ubezpieczenie  od następstw
pożaru na terenie budowy. 

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być
dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się również
stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po



wykonaniu  robót,  mogą  być  użyte  pod  rygorem  przestrzegania  wymagań
technologicznych ich wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach i
świadectwach dopuszczenia.

1.11  Ochrona własności publicznej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urządzenia  podziemne,  takie  jak  kable,  rurociągi  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich  zarządców urządzeń  potwierdzenie  informacji,  przekazanych
mu przez Zamawiającego, a dotyczących ich lokalizacji w terenie. 
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  instalacji  i  sieci  na
powierzchni  ziemi,  napowietrznej  oraz  podziemnej,  wykazanych  w
dokumentach przekazanych przez Zamawiającego.

 1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Ponadto w
przypadku  przewozu  materiałów  ponad  gabarytowych  uzyska  on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o każdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  i  urządzeń
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.  

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Obowiązkiem  kierownika
budowy  jest  opracowanie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie
wykonywał  prac  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt,  odpowiednią  odzież  roboczą  dla
ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Ustala  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.  



1.14 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały
i  urządzenia  używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia  do daty
zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak również całość
zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru
końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to
na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  jest  zobowiązany  do  ich  wykonania  w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15  Stosowanie  przepisów  prawnych  oraz  innych  związanych  z
procesem    budowlanym.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zaznajomienia  się  z  wszystkimi
obowiązującymi  przepisami,  a  przede  wszystkim  normami,  warunkami
technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane są z
robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1  Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia
 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania materiałów i
urządzeń  zgodnych  z  ustaleniami  oraz  wymogami  Zamawiającego,
parametrami określonymi w przedmiarze robót,   posiadających odpowiednie
świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Do wykonania projektowanych
konstrukcyjnych warstw podbudowy, niezbędnych do ułożenia nawierzchni
bitumicznych jezdni drogowych dróg  należy zastosować kruszywo łamane o
uziarnieniu: 31,5 – 63 mm dla warstwy dolnej oraz 0 – 31,5 mm dla warstwy
górnej (mieszankę tłuczniową). Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać z
masy mineralno – asfaltowej, grysowo – żwirowej KR 1-2 o uziarnieniu do
12.8  mm.  Do  wykonania  masy  mineralno-asfaltowej  (grysowo-żwirowej)
użyć  asfaltu  drogowego D 70.  Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy asfaltowej
nawierzchni nie może być mniejszy od 98 %. 
Do wykonania warstwy wiążącej dopuszcza się beton asfaltowy o strukturze
częściowo  zamkniętej,  zaś  warstwę  ścieralną  należy  wykonać  z  betonu
asfaltowego  o  strukturze  zamkniętej.  Krawędzie  ułożonej  nawierzchni
bitumicznej  na  całym odcinku drogi,  należy obustronnie  wykończyć  przez
skropienie asfaltem, co po uzupełnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu się
i powstawaniu ubytków w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.



Wyrównanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonać
zgodnie z technologią określoną w sporządzonych przedmiarach robót.
Jakość  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  jak  również  wartości
dopuszczalnych  odchyleń  równości  podłużnej  i  poprzecznej  muszą  być
zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu  Ministra Transportu i
Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).   

2.2  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
 
Zamawiający  nie  dopuszcza  stosowania   materiałów  i  urządzeń  nie
odpowiadających  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego  jak
również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów budowlanych.
Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obecności takich
materiałów  na  terenie  budowy   zostanie  potraktowane  jako  bezpośrednia
przyczyna  ich  wywozu  poza  teren  wykonywanych  robót  na  koszt
Wykonawcy.  Każdy rodzaj  robót w którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy
będą  one  potrzebne  do  wykonania  robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca  tymczasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w
obrębie  placu  budowy,  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  i
inspektorem nadzoru na  etapie  opracowania  planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt
używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym
w Specyfikacji,  planie  BIOZ oraz  projekcie  organizacji  robót  wykonanym
przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanym  przez   Zamawiającego  i  Inspektora
Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń stosowanie sprzętu powinno być
poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi



gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w
harmonogramie  prac  i  prowadzić  do  ich  zakończenia  zgodnego  z  umową.
Użyty sprzęt  do wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie
gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy.

4. Transport

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych  materiałów.  Liczna  środków  transportu  musi  zapewniać
prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z
terminu zakończenia prac. 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  oraz  innych  parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
do  wglądu  wszelkie  dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  pojazdu  do
ruchu.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  po  podpisaniu  umowy na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia
zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  szczegółowy  harmonogram
robót opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów,  wykonanych  przez  siebie  lub
podwykonawców  robót,  ich  zgodność  z  dokumentami  budowy,
obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów,
urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  specyfikacji  technicznej,  a  także  na
przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach. 
Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie
wyników  badań,  norm  przedmiotowych,  niezgodności  z  atestem,  braku
odpowiednich  cech  wytrzymałościowych,  doświadczeniach  z  przeszłości,



wyników  badań  naukowych  oraz  innych  czynników  wpływających  na
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakości robót

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do
aprobaty przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  zostaną  przedstawione  zamierzone  sposoby  wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z umową oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót.

Program powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac
- organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poż.
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
  poszczególnych elementów robót

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i
wykonaniem  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów i
urządzeń. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w  normach  i  wytycznych  dotyczących  poszczególnych  zakresów  prac.  W
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z
umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kontroli robót
oraz badań materiałów  ponosi Wykonawca.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować
można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały, które
posiadają:

- certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie
Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych

- aktualną  aprobatę  wydaną  przez  upoważnioną  jednostkę  aprobującą
dany materiał

- deklaracje zgodności z Polską Normą
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi
- zgodę  na  jednorazowe  zastosowanie  materiału  importowanego  na

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy
dostarczony  i  użyty  do  robót  materiał,  musi  posiadać  taki  dokument,
określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty  przemysłowe  (kruszywo,  masa  mineralno-asfaltowa  itp.)  muszą
posiadać wydane przez producenta dokumenty dla danej partii  oraz wyniki
dokonanych przez niego badań tej partii produktu.
Kopie  tych  dokumentów  Wykonawca  będzie  na  bieżąco  przekazywał
Inspektorowi  Nadzoru.  Wszystkie  materiały  nie  spełniające  tych  wymagań
muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji  materiałów przez Inspektora
Nadzoru



7. Dokumenty budowy

7.1 Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i
kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów.

7.2  Pozostałe dokumenty budowy

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót
- protokół przekazania placu budowy
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencję na budowie
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek z dokumentów
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającemu. 

8. Obmiar robót 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
dokumentacją przetargową i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  oraz
terminie  obmiaru;  co  najmniej  trzy  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki
obmiarów  należy  rejestrować  w  książce  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub ślepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
W  przypadku  określenia  w  umowie  częściowych  płatności  za  wykonane
prace, książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania robót.



Obmiary  muszą  być  dokonywane  z  częstością  dostosowaną  do  formy
płatności za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację
wpisów  przez  Inspektora  Nadzoru,  a  także  w  każdym  innym  czasie
określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Inspektora  Nadzoru,
Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  pomiarów
winne  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.   Obmiary  będą
przeprowadzane  przed  każdym  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 
Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  należy  przeprowadzić  przed  ich
zakryciem.  Roboty  pomiarowe  i  późniejsze  ich  przeliczenie  należy
dokonywać  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiary  bardziej
skomplikowanych  powierzchni  o  objętości  powinny  być  poparte
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  książce  obmiarów  lub  jako
załączniki do niej.

9. Odbiór robót

9.1  Rodzaje odbiorów robót

Roboty  realizowane  w  trakcie  wykonywania  przedmiotowej  inwestycji
podlegać będą następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu  i  musi  zostać  wykonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Obioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  w  obecności  upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. 

Gotowość  do  odbioru  danej  części  robót  Wykonawca  zgłasza  wpisem  do
dziennika budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposób  zwyczajowo  przyjęty.  Odbioru  należy  dokonać  niezwłocznie,  nie
później  jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia  wpisem do dziennika
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na  podstawie  przeprowadzonych  pomiarów  i  sprawdzenia  rodzaju  oraz



zgodności  wbudowanych  materiałów  z  ich  parametrami  określonymi  w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej.

9.3  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac
wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót
oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  zgłosi  pisemnie
Zamawiającemu  z  bezzwłocznym   powiadomieniem  o  tym  Inspektora
Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów
określonych  w  punkcie  9.5  niniejszej  specyfikacji.  Odbioru  ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,   pomiarów,  ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  przetargową  i
specyfikacją.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z
realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbioru  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  uzupełniających  komisja  zaprzestanie  odbioru  i  ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję
roboty  poprawkowe  i  uzupełniające  będą  zestawione  przez  Inspektora
Nadzoru  i  przekazane  na  piśmie  Wykonawcy.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega
od  wymaganej  oraz  zgodnej  z  ustaleniami  i  warunkami  wcześniej
określonymi  przez  Zamawiającego,  bądź  normami  z  uwzględnieniem
dopuszczalnych  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  walory
bezpieczeństwa użytkowania i  eksploatacji  obiektu,  komisja  może dokonać
określonych  w  umowie  potrąceń  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.



9.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:

- oryginał książki obmiarów
- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń
- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne,
komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  określi  nowy  termin  odbioru
końcowego.

9.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polegać  będzie  na  ocenie  robót  związanych  z
usunięciem ewentualnych  wad stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny należy dokonać
na podstawie oceny wizualnej. 

10. Podstawa płatności

10.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową, skalkulowaną
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka
obmiarów prowadzona  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzona  przez  Inspektora
Nadzoru. 
W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie
z  umową,  uproszczoną  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną
wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
-  robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi 
- wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,
   magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 



- podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji 
 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do
wymogów umowy i specyfikacji technicznej muszą być ujęte  w cenie oferty
przedstawionej  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  na  etapie  udzielania
zamówienia.

11.  Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót
       wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia

Wykonawcę całego zadania  inwestycyjnego obowiązują wszystkie  aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i  odbioru
robót,  Ustawy  i  Rozporządzenia)   dotyczące  wykonania  poszczególnych
rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

                                             Sporządził: mgr inż. Jan Bugała


